评 标 报 告

项 目　名 称：嵩县2024年第一批大中型水库移民后期扶持基金一期项目（十三标段至二十四标段）

项 目　编 号：嵩县工施招标新(2024)0003号

标 段　名 称：嵩县2024年第一批大中型水库移民后期扶持基金一期项目（十三标段至二十四标段）十七标段

标 段　编 号：嵩县工施招标新(2024)0003号-5-1

招　　标　　人：嵩县水产移民管理局

招标代理机构：洛阳国峰工程咨询有限公司

评 标　日 期：2024年09月30日

一、项目基本情况

1、项目名称： 嵩县 2024 年第一批大中型水库移民后期扶持基金一期项目（十三标段至二十四标段）

2、项目编号：嵩县工施招标新(2024)0003 号

3、标段名称：嵩县 2024 年第一批大中型水库移民后期扶持基金一期项目（十三标段至二十四标段）十七标段

4、标段编号：嵩县工施招标新(2024)0003 号-5-1

5、招标人：嵩县水产移民管理局

6、代理机构：洛阳国峰工程咨询有限公司

7、招标公告发布日期：

8、变更公告发布日期：

9、公告发布媒体：

10、招标方式：公开招标

11、开标日期：2024 年 09 月 30 日 09:00

12、开标地点：开标二室

13、评标日期：2024 年 09 月 30 日

14、评标地点：评标二室

二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	质量要求	项目经理	工期	备注	保证金缴纳情况
1	河南昱佛建筑工程有限公司	596645.55	符合国家质量验收备案标准	陈建云	60 日历天		
2	林州中港建筑工程有限公司	591639.72	符合国家质量验收备案标准	杨红周	60 日历天		

3	中城易通建设发展有限公司	601597.04	符合国家质量验收备案标准	秦峰岩	60 日历天		
4	郑州久鼎路桥工程有限公司	604366.65	符合国家质量验收备案标准	孟凡贞	60 日历天		

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：陈洪凯、李冬会、卢海青、王迎迎、刘四佳

评标委员会主任：李冬会

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		郑州久鼎路桥工程有限公司	林州中港建筑工程有限公司	中城易通建设发展有限公司	河南昱佛建筑工程有限公司
1	报价唯一	通过	通过	通过	通过
2	投标文件格式	通过	通过	通过	通过
3	投标人名称	通过	通过	通过	通过
4	签章或签字	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

2、资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		中城易通建设发展有限公司	河南昱佛建筑工程有限公司	林州中港建筑工程有限公司	郑州久鼎路桥工程有限公司
1	项目经理	通过	通过	通过	通过
2	资质证书	通过	通过	通过	通过

3	信用承诺函	通过	通过	通过	通过
4	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过
5	营业执照或事业单位法人证书	通过	通过	通过	通过
6	中小微企业	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		中城易通建设发展有限公司	郑州久鼎路桥工程有限公司	林州中港建筑工程有限公司	河南昱佛建筑工程有限公司
1	投标范围	通过	通过	通过	通过
2	质量要求	通过	通过	通过	通过
3	其他	通过	通过	通过	通过
4	投标报价	通过	通过	通过	通过
5	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过
6	安全目标	通过	通过	通过	通过
7	文明工地目标	通过	通过	通过	通过
8	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过
9	农民工工资承诺	通过	通过	通过	通过
10	投标有效期	通过	通过	通过	通过
11	工期	通过	通过	通过	通过
12	投标保证金	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

六、所有投标人总得分情况

序号	投标人名称	商务标	技术标	综合标	总分	排名
1	中城易通建设发展有限公司	40.00	36.20	13.50	89.70	1
2	郑州久鼎路桥工程有限公司	39.09	30.60	6.50	76.19	2
3	河南昱佛建筑工程有限公司	39.17	30.40	6.30	75.87	3
4	林州中港建筑工程有限公司	38.34	27.80	5.50	71.64	4

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		郑州久鼎路桥工程有限公司	河南昱佛建筑工程有限公司	林州中港建筑工程有限公司	中城易通建设发展有限公司
1	投标报价	39.09	39.17	38.34	40.00
	汇总	39.09	39.17	38.34	40.00

2、技术标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南昱佛建筑工程有限公司	郑州久鼎路桥工程有限公司	中城易通建设发展有限公司	林州中港建筑工程有限公司
1	工程进度计划与措施	3.60	3.40	3.80	3.20
2	质量管理体系与措施	3.60	3.80	4.20	3.00
3	环境保护管理体系与措	3.00	2.80	3.20	2.60

	施				
4	施工主要机械设备及人力资源配置	4.40	3.40	4.60	3.80
5	施工总体布置	2.40	2.40	3.20	2.80
6	施工方案与技术措施	3.80	5.60	6.60	3.60
7	安全管理体系与措施	3.60	3.60	4.20	3.40
8	在施工方面针对本工程有具体的措施	3.00	2.60	3.20	2.40
9	材料的组织和供应	3.00	3.00	3.20	3.00
	汇总	30.40	30.60	36.20	27.80

3、综合标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南昱佛建筑工程有限公司	郑州久鼎路桥工程有限公司	林州中港建筑工程有限公司	中城易通建设发展有限公司
1	施工业绩、类似工程经历	0.00	0.00	0.00	6.00
2	服务承诺	3.10	3.10	2.70	3.30
3	综合评价	3.20	3.40	2.80	4.20
	汇总	6.30	6.50	5.50	13.50

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

九、评标结果：

序号	中标候选人排序	投标人名称	投标报价

1	第一中标候选人	中城易通建设发展有限公司	601597.04
2	第二中标候选人	郑州久鼎路桥工程有限公司	604366.65
3	第三中标候选人	河南昱佛建筑工程有限公司	596645.55

十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业资质：

中标候选人	候选人名称	资质等级	证书编号
第一中标候选人	中城易通建设发展有限公司	市政公用工程施工总承包贰级	D341042132
第二中标候选人	郑州久鼎路桥工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级	D341033366
第三中标候选人	河南昱佛建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级	D341019706

2、企业业绩

中标候选人名称	工程名称	建设单位	合同签订时间
中城易通建设发展有限公司	1、桐柏县2022年大中小型水库移民后期扶持基金项目；2、泌阳县2022年度大中型水库移民后期扶持资金项目工程；3、禹州市2020年度大中型水库移民后期扶持基金项目	1、桐柏县移民服务中心；2、泌阳县水利局；3、禹州市水库移民后期扶持工程建设管理局	1、2023年3月3日；2、2022年8月19日；3、2021年4月29日
郑州久鼎路桥工程有限公司	/	/	/
河南昱佛建筑工程有限公司	/	/	/

3、项目负责人资格：

中标候选人	候选人名称	项目负责人姓名	项目负责人职业资格	证书编号
第一中标候选人	中城易通建设发展有限公司	秦峰岩	市政公用工程二级建造师	豫 241131333382
第二中标候选人	郑州久鼎路桥工程有限公司	孟凡贞	市政公用工程一级建造师	豫 1412011201210929
第三中标候选人	河南昱佛建筑工程有限公司	陈建云	市政公用工程二级建造师	豫 241202153561

4、项目负责人业绩：

项目负责人姓名	工程名称	建设单位	合同签订时间
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

十一、评标委员会编制评标报告并签字确认：

陈洪凯	李冬会	卢海青	王迎迎
刘四宜			

扫描全能王 创建